

00464-2014-0009

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-Пловдив :

РЕШЕНИЕ

Номер: 92-00-802 от 09.09.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Родопи, ул.Софроний Врачански 1а, За: Здравка Найденова-юрисконсулт в Община Родопи, Република България 4000,

Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Място/места за контакт: Отдел Правен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагачия орган/възложителя: www.rodopi-bg.org.Адрес на профила на купувача: http://www.rodopi-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=184.**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при същезателен диалог/на конкурса за проект

„Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Вършевица по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26 “

IV.2) Зелена обществена поръчка**IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки**

НЕ

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват въ:**IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие**

НЕ

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

В резултат на неблагоприятна метеорологическа обстановка от 31.07.2014г., изразяваща се в обилни и продължителни валежи за изключително кратък отрязък от време е обявено бедствено положение за 7 населени места на територията на Община Родопи със Заповед №500/31.07.2014г на Кмета на общината. Със Заповед №502/31.07.2014г на Кмета на Община „Родопи“ е назначена комисия с цел организиране, координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане, намаляване на последиците от бедствието. В констатиран протокол на комисията се установи: срутване на моста на р.Вършевица по път IV-37516 в следствие на приливна вълна от високите води на реката, отнасяне на подложката под основите на средната подпора, в резултат на което същата се е изместила и двата стоманобетонни елемента, изграждащи моста са хвърнали. Разрушена е и асфалтовата настилка в двата края при устийте на моста. Нашле са и големи кабелни мрежи, тел.112 и водопровод преминаващи по срутено мостово съоръжение за кварталите на запад от с.Първенец. Нашле е реална опасност от отливане на средния стълб на моста, изцяло подпопаване на устоите и падане на моста в речното корито, което би довело до забентване на водата, завихряне и създаване на предпоставка на нова приливна вълна, която да

застрахи сигурността и живота на жителите на селата Първенец, Брестовица, Устина, Скъбелево, гр. Перущица, гр. Кричим и висните зони и к.к. Върховръх, както би довело и до активизиране на свлачищни процеси, засягане на над 10жил. сгради в непосредствена близост до реката наред с това би довело и до активизиране на свлачищни процеси. Вследствие на срутването на моста е прекъснат и достъпа до 70 урегулирани поземлни имоти, от които 52жилищни и 18стопански, засегнато е население около700-800човека, която единствена пътна връзка е именно моста.Предвид всекидневно и постоянно използване на моста, липсата на алтернатива и единствената връзка път IV-37516 като единствена пътна връзка и създалата се ситуация свързана с потенциална опасност от срутване на моста, е необходимо да се предприемат неотложни действия свързани с осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нов пътен мост. На основание чл.19,ал.1отПравилника на междуетовствената комисия възстановяване и подпомагане към МС Община Родопи в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни средства и имайки предвид необходимостта за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти общинска собственост, е изпратила искане за финансиране до Междуетовствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. В резултат на което с Постановление№256/22.08.2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.1 от ЗДБ на Република България за 2014г. за непредвидени разходи и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствие на МС, приложение №1 към чл.1, т.1, т.13.2 за предмета на настоящата поръчка са предвидени максимална стойност от 329 365 лв. с вкл. ДДС въз основа на ориентировъчна предварителна количествено-стойностна сметка. Наред с това провеждането на открита процедура, ограничена процедура или договаряне с обявление би забавило проектирането и изграждането на моста и увеличаване на опасността от пълното му срутване, което ще доведе до по-голяма опасност на местното население. Поради ограничаване на символите продължение в раздел VIII Друга информация

- V.2) **Лица, до които се изпраща показата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП**
"ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД ГР. СОФИЯ 1797, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 13, ет. 7
- V.3) **Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:**
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, Булеварта 18, република България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

VII.2) **Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

продължение на раздел V.1 Мотиви за избора на процедура.Нараснало е социално напрежение между местното население и това налага незабавно да се започне изпълнение по възстановяване на моста.Поради горното са налице условията на чл.90,ал.1, т.4 от ЗОП, а именно възникнала е необходимост от предприемането на незабавни и неотложни действия проектиране и аварийно изграждане на стоманобетонен/стоманен мост над р.Вършещица, които са породени от настъпване на събития от извънреден характер, които Община Родопи при полагане на дължимата грижа не е могла и не е била длъжна да предвиди и да предотврати, за предотвратяване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП, което налага откриване на настоящата процедура. Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е 329 365лв. (триста двадесет и девет хиляди триста шестдесет и пет лева), с вкл. ДДС

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2014 г.

Възложител

Трите имена: инж.Пламен Спасов

Длъжност: Кмет на Община Родопи