

00464-2014-0008

I. II. IV

BG-Пловдив: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт**

Община Родопи, ул.Софроний Врачански 1а, За Здравка Найденова-юрисконсулт, Република България
4000, Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Място/места за контакт: Отдел "Правен"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.rodopi-bg.org/>.

Адрес на профила на купувача: http://www.rodopi-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=184.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**II.1) Описание****II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя**

Изграждане на Подпорна стена на път III-862 край р Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство

Тип строителство: Изграждане

Място на изпълнение: Подпорна стена на път III-862 край р Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88

Код NUTS: BG42

II.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изграждане на Подпорна стена на път III-862 край р Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88

II.1. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45246100

Описание:

Строителни и монтажни работи на стени на реки

II.2) Обща крайна стойност на договора/ите**II.2.1) Обща стойност на договора/ите**

Стойност

1459725.51 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

- IV.1) Вид процедура
- IV.1.1) Вид процедура
Договаряне без обявление
- IV.2) Критерии за оценка на офертите
- IV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
- IV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
- IV.3) Административна информация
- IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
Решение №92-00-787 от 05.09.2014г. с ID на документа 622686
- IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 58 / Обособена позиция №: / Заглавие: „Изграждане на Подпорна стена на път III-862 край р.Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88

Дата на сключване договора

19.09.2014 г.

Дата на решението за възлагане на поръчката

18.09.2014 г.

Брой на получените оферти

1

- V.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
Актив Прогрес ДЗЗД ЕИК по Булстат 176752565, ул. Карлово 5, Република България 5800, Плевен,
Тел.: 0885 999935, E-mail: activeprogress@abv.bg
- V.4) **Информация за стойността на договора**
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1459725.51 BGN без ДДС
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

- VI.1) **Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС**
НЕ
- VI.3) **Процедури по обжалване**
- VI.3.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: <http://www.cpc.bg>
- VI.4) **Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор**
25.09.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор

Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В резултат на неблагоприятна метеорологическа обстановка от 31.07.2014г., изразяваща се в обилни и продължителни валежи за изключително кратък отрязък от време е обявено бедствено положение за седем населени места на територията на Община Родопи със Заповед №500 от 31.07.2014г. на Кмета на общината. Със заповед 502 от 31.07.2014г. е назначена комисия с цел организиране, координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане, намаляване на последиците от бедствието. Издаден е констативен протокол на комисията, с който е установено критично състояние на подпорна стена от десния бряг на р.Дедевска подпиреща път III-862 от републиканската пътна мрежа, с което е застрашено сигурността и живота на жителите на селата Първенец, Храбрино, Бойково, Лилково, Ситово, Дедево, Извор и вилните зони. Има опасност от активизиране на свалачищни процеси, с което изключително застрашени са над десет жилищни сгради в непосредствена близост до улицата. Свличането на подпорната стена създава опасна предпоставка за подкопаване на остойте на три моста, както и за разместване на носещата мостова конструкция на мостовете на р.Дедевска. Подкопана е основата на участък от пътна мрежа с дължина 150 метра в непосредствена близост до съществуващите жилищни сгради, с което е изключително застрашен достъпа на хората до тях. На 300м - 400м от срутената подпорна стена се намират пречиствателната станция за питейни води и филтрите захранващи с.Храбрино и гр.Пловдив с питейна вода. Провеждането на открита процедура, ограничена процедура или договаряне с обявление би затруднило и услужило възстановяването на подпорната стена и аварийните обекти, има опасност от допълнително стурване на по-големи участъци от пътното платно и допълнително компрометиране на мостовете, което ще доведе до по-голяма опасност на местното население. Нарастнало е социално напрежение между местното население и това налага незабавно да се започне изпълнение по възстановяване на подпорната стена. На основание чл.19,ал. 1 от Правилника на междуведомствената комисия възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Община Родопи в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни средства и имайки предвид необходимостта за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти общинска собственост, е изпратила искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с изх.№03-00-29/04.08.2014г. Поради горното са налице условията на чл.90,ал.1, т.4 от ЗОП, а именно възникнала е необходимост от предприемането на незабавни и неотложни действия същите са породени от настъпване на събития от извънреден характер, което Община Родопи при полагане на дължимата грижа не е могла и не е била длъжна да предвиди и да предотврати; за предотвратяване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП, което налага откриване на настоящата процедура