

00464-2014-0009

I. II. IV

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт**

Община Родопи, ул."Софроний Врачански" №1А, За: Здравка Найденова-юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032604 102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Място/места за контакт: Отдел Правен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.rodopi-bg.org/>.

Адрес на профила на купувача: http://www.rodopi-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=184.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**II.1) Описание****II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя**

„Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, от т.96 от о.т.26 до о.т.26“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство

Тип строителство: Проектиране и изпълнение

Място на изпълнение: Стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, от т.96 от о.т.26 до о.т.26

Код NUTS: BG42

II.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, от т.96 от о.т.26 до о.т.26“

II.1. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44212100

Описание:

Мост

II.2) Обща крайна стойност на договора/ите**II.2.1) Обща стойност на договора/ите**

Стойност

266328 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

- IV.1) **Вид процедура**
- IV.1.1) **Вид процедура**
Договаряне без обявление
- IV.2) **Критерии за оценка на офертите**
- IV.2.1) **Критерии за оценка на офертите**
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ; тежест: 50
Показател: ЦЕНА ; тежест: 50
- IV.2.2) **Използван е електронен търг**
НЕ
- IV.3) **Административна информация**
- IV.3.2) **Преидшни публикации, свързани със същата поръчка**
НЕ

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 60 / Обособена позиция №: / Заглавие: „Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26 “

Дата на сключване договора

25.09.2014 г.

Дата на решението за възлагане на поръчката

24.09.2014 г.

Брой на получените оферти

1

- V.3) **Наименование и адрес на изпълнителя**
Главно управление строителство и възстановяване ЕАД, Община Изгрев, ул.Лъчезар Станчев №13, ет.7,
Република България 1797, София, Тел.: 02942 5203, E-mail: offers_gusv@abv.bg, Факс: 02942 5218
- V.4) **Информация за стойността на договора**
Крайна обща стойност на договора
Стойност 266328 BGN без ДДС
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 32.44%
Кратко описание
"Танев Експерт" ЕООС- предпроектно проучване и проектна документация във фаза "технически проект" - 12.77% и "Строймаш" ЕООД- разбиване, разчистване и извозване на авариралата стоманобетонена мостова конструкция -19.67%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

- VI.1) **Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС**
НЕ
- VI.3) **Процедури по обжалване**
- VI.3.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: <http://www.cpc.bg>

- VI.4) **Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор**
02.10.2014 г.
- VI.5) **Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението**
"ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, ЕИК 201906947, със седалище и адрес за управление - ГР. СОФИЯ 1797, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 13, ет. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор

Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В резултат на неблагоприятна метеорологическа обстановка от 31.07.2014г., изразяваща се в обилни и продължителни валежи за изключително кратък отрязък от време е обявено бедствено положение за седем населени места на територията на Община Родопи със Заповед №500 от 31.07.2014г. на Кмета на общината. Със Заповед №502 от 31.07.2014г. на Кмета на Община „Родопи“ е назначена комисия с цел организиране, координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане, намаляване на последиците от бедствието. Издаден е констативен протокол на комисията, с който е установено следното: срутване на моста на р.Вършеница по път IV-37516 в следствие на приливна вълна от високите води на реката, отнасяне на подложката под основите на средната подпора, в резултат на което същата се е изместила и двата стоманобетонни елемента, изграждащи моста са хлътнали. Разрушена е и асфалтовата настилка в двата края при устоите на моста. Налице са и големи кабелни мрежи, тел.112 и водопровод преминаващи по срутването мостово съоръжение за кварталите на запад от с.Първенец. Налице е реална опасност от отмиване на средния стълб на моста, изцяло подкопаване на устоите и падане на моста в речното корито, което би довело до забентване на водата, завихряне и създаване на предпоставка на нова приливна вълна, която да застраши сигурността и живота на жителите на селата Първенец, Брестовица, Устина, Скобелево, гр. Перуцица, гр. Кричим и вилните зони и к.к. Върховръх, както би довело и до активизиране на свлачищни процеси, засягане на над 10 жилищни сгради в непосредствена близост до реката наред с това би довело и до активизиране на свлачищни процеси. Вследствие на срутването на моста е прекъснат и достъпа до 70 урегулирани поземлени имоти, от които 52-а жилищни и 18-стопански, засегнато е население около 700-800 човека, която единствена пътна връзка е именно моста. Предвид всекидневно и постоянно използване на моста, липсата на алтернатива и единствената връзка път IV-37516 като единствена пътна връзка и създалата се ситуация свързана с потенциална опасност от срутване на моста, е необходимо да се предприемат неотложни действия свързани с осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нов пътен мост. На основание чл.19,ал.1 от Правилника на междуведомствената комисия възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Община Родопи в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни средства и имайки предвид необходимостта за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти общинска собственост, е изпратила искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В резултат на което с Постановление № 256 от 22.08.2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г. за непредвидени разходи и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствие на Министерски съвет, приложение №1 към чл.1, т.1, т.13.2 за предмета на настоящата поръчка са предвидени максимална стойност от 329 365 лв. с вкл. ДДС въз основа на ориентировъчна предварителна количествено-

стойностна сметка. Наред с това провеждането на открита процедура, ограничена процедура или договаряне с обявление би забавило проектирането и изграждането на моста и увеличаване на опасността от пълното му срутване, което ще доведе до по-голяма опасност на местното население. Нараснало е социално напрежение между местното население и това налага незабавно да се започне изпълнение по възстановяване на моста. Поради горното са налице условията на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП.