

00464-2014-0008

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 92-00-787 от 05.09.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община родопи, ул.софроний врачански 1а, За: здравка найденова-юрисконсулт в община родопи, република България 4000, пловдив,

Тел.: 032604 102, E-mail: municipality_rodopi@abv.bg, Факс: 032638 289

Място/места за контакт: отдел правен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагачия орган/възложителя: www.rodopi-bg.org.Адрес на профила на купувача: http://www.rodopi-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=184.**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изграждане на Подпорна стена на път III-862 край р.Дедевка в регулацията на с.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“

IV.2) Зелена обществена поръчка**IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки**

НЕ

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:**IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие**

НЕ

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

В резултат на неблагоприятна метеорологическа обстановка от 31.07.2014г., изразяваща се в обилни и продължителни валежи за изключително кратък отрязък от време е обявено бедствено положение за седем населени места на територията на Община Родопи със Заповед №500 от 31.07.2014г. на Кмета на общината. Със заповед 502 от 31.07.2014г. е назначена комисия с цел организиране, координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане, намаляване на последиците от бедствието. Издаден е констативен протокол на комисията, с който е установено критично състояние на подпорна стена от десния бряг на р.Дедевска подпиратца път III-862 от републиканската пътна мрежа, с което е застрашено сигурността и живота на жителите на селата Първенец, Храбрино, Бойково, Лилково, Ситово, Дедево, Извор и вилните зони. Има опасност от активизиране на свалачищни процеси, с което изключително застрашени са над десет жилищни сгради в непосредствена близост до улицата. Свличането на подпорната стена създава опасна предпоставка за подкопаване на остоите на три моста, както и за разместване на носещата мостова конструкция на мостовете на р.Дедевска. Подкопана е основата на участък от пътна мрежа с дължина 150 метра в непосредствена близост до съществуващите жилищни сгради, с което е изключително застрашен достъпа на хората до тях. На 300м. - 400м. от срутената подпорна стена се намират

пречиствателната станция за питейни води и филтрите захранващи с.Храбрино и гр.Пловдив с питейна вода. Провеждането на открита процедура, ограничена процедура или договаряне с обявление би затруднило и усложнило възстановяването на подпорната стена и авариралите обекти, има опасност от допълнително стурване на по-големи участъци от пътното платно и допълнително компрометиране на мостовете, което ще доведе до по-голяма опасност на местното население. Нарастнало е социално напрежение между местното население и това налага незабавно да се започне изпълнение по възстановяване на подпорната стена. На основание чл.19,ал. 1 от Правилника на междуведствената комисия възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Община Родопи в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни средства и имайки предвид необходимостта за предоставяне на средства за извършване на неопложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти общинска собственост, е изпратила искане за финансиране до Междуведствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с изх.№03-00-29/04.08.2014г. Поради горното са налице условията на чл.90,ал.1, т.4 от ЗОП, а именно възникнала е необходимост от предприемането на незабавни и неотложни действия, същите са породени от настъпване на събития от извънреден характер, което Община Родопи при полагане на дължимата грижа не е могла и не е била длъжна да предвиди и да предотврати; за предотвратяване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП, което налага откриване на настоящата процедура.

- V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП
"АКТИВ ПРОГРЕС" ДЗЗД - гр. Плевен, ул. "Карлово" № 5 БУЛСТАТ 176752565
- V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.витоша 18, република България 1000, софия, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.09.2014 г.

Възложител

Трите имена: инж.Пламен Спасов

Длъжност: Кмет на Община Родопи